



LEGENDA MIESTNOSTÍ 2. n. p.

OZNACENIE NA VÝKRESE	OCEN MIESTNOSTÍ	POCCHA m²	PODLAHA	SKOKLSTBY
2.01	FOYER	42.50	TERAZZO LIATE	KER.SOKEL, ŠTRUKT.OMIETKA
2.02	SCHODISKO	26.80	TERAZZO LIATE	KER.SOKEL, ŠTRUKT.OMIETKA
2.03	WC ŽENY	5.60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLA D.V.2200
2.04	WC MUŽI	10.20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLA D.V.2200
2.05	ARCHIV	14.90	PVC	PVC.SOKEL
2.06	ZASADAČKA	57.80	PVC.DREV.PARKETY	DREV.LIŠTA
2.07	KANCELÁRIA	25.10	PVC	
2.08	KANCELÁRIA	24.75	DREV.PARKETY.KOBEREC	
2.09	SCHODISKO	15.70	TERAZZO	OLEJ.NÁTER, KER.SOKEL
2.10	KANCELÁRIA	14.70	PVC.PARKETY	DREV.LIŠTA
2.11	CHODBA	16.20	KOBEREC.PARKETY	DREV.LIŠTA
2.12	KANCELÁRIA	23.40	KOBEREC.PARKETY	DREV.LIŠTA
2.13	KANCELÁRIA	16.00	KOBEREC.PARKETY	DREV.LIŠTA
2.14	KANCELÁRIA	25.70	KOBEREC.PARKETY	DREV.LIŠTA
2.15	KANCELÁRIA	24.70	KOBEREC.PARKETY	DREV.LIŠTA
2.16	SCHODISKO	20.70	TERAZZO, PVC	OLEJ.NÁTER V-1.65m, KER.SOKEL
2.17	PREMIETAREN	46.70	PVC.DREV.KONSTRUKCIA	OLEJ.NÁTER V-3m, PVC.SOKEL
2.18	SALA - BALKÓN	68.70	PVC.PARKETY	PVC.SOKEL.AKUSTICKÝ OBKLAD
2.19	UPRATOVAČKA	1.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKLA D.V.2200

- 1 VYBORANIE OCEI ZARUBENÍ S OVRNÝM KRÍDLOM
2 VYBORANIE NÁSCAPNÝCH VSTIEV PODLAH S PODKL.
3 VYBORANIE DREV.PRESKLENEJ DELIAČEJ PRIEČKY
4 VYBORANIE KER.OBKLA DVOV
5 DEMONTÁŽ SANITÁRNYCH PREDMETOV ZTI
6 DEMONTÁŽ DREVENÉHO MADLA ZABRADLIA
7 VYBORANIE STROPU PRE OSADENIE VÝTAHU
8 VYBORANIE KONSTRUKCIE ZVÝŠENEJ PODLAHY
9 VYBORANIE BALKÓNOVÝCH STUPNÍKOV
10 DEMONTÁŽ PARAPETNÉHO DREV.OBKLA DU BALK. ZABRADLIA
11 VYBORANIE OTVORU V STRECHE PRE SVETLIK
12 DEMONTÁŽ AKUSTICKÉHO OBKLADU STIEN SÁLY
13 VYBORANIE DREV. A AKUSTICKÉHO PODKLADU
14 VYBORANIE ŠTRUKTÚRALEJ OMIETKY STIEN
15 OPALENIE OLEJ.SOKLA V - 1,65 M
16 VYBORANIE PEVNÉ UCHYTENÝCH RADOV KINOSADAIEL
17 VYBORANIE DREV.ZÁKLADU S OMIETKOU
18 DEMONTÁŽ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV /PARAPETY, ZVODY/
19 DEMONTÁŽ PLETIVOVÉHO OCEI ZABRADLIA PRE REKONŠTRUOVANIE
- 20 VYBORANIE NIK PRE RADIÁTOROVÉ TELESÁ
21 DEMONTÁŽ OVERTI BEZ ZARUBNE
22 DEMONTÁŽ PLECHOVEJ DELIAČEJ STENY WC
23 LOKÁLE VYBORANIE POŠKODENÝCH SKLOBET.TVÁRNIC NA VÝMENU Z POL.24/OČISTENIE OD FARBY/
24 VYBORANIE SKLOBETÓNU/ZACHOVAT NA VÝMENU/
25 VYBORANIE TERAZZOVEJ PARAPETNEJ DOSKY
26 SETNÉ ODOBRTIE JESTV.OBKLA DU SOKLOV PRE OPOŤOVNÉ POLOŽENIE
27 DEMONTÁŽ MADLA ZABRADLIA PRE REKONŠTRUOVANIE
28 VYBORANIE OVERTI SO ZARUBNOU PRE OPOŤOVNÉ
29 VYBORANIE OCEIOVÉHO OKNA
30 OSTRANENIE POVLAK.KRYTÍN BEZ PODKLADU
31 OPALENIE A OSKRABANIE OLEJ.NÁTERU STIEN V-3M
32 VYBORANIE TERAZZOVEHO STUPNÁ
- 14 JESTV.KONSTRUKCIE
15 VYBORANIE MURIVA
16 VYBORANIE PRÍSTAVBY SO ZÁKLADMI

A, B, C, D - PRESUNUTÉ DVERNE KRÍDLO A DVERNE KRÍDLO SO ZARUBNOU
10 DVERNE KRÍDLO SO ZARUBNOU PRESUNUTÉ DO MIESTNOSTI C.0.03 /NOVÝ STAV/
11 DVERNE KRÍDLO SO ZARUBNOU PRESUNUTÉ DO MIESTNOSTI C.0.05 /NOVÝ STAV/
12 DVERNE KRÍDLO PRESUNUTÉ DO MIESTNOSTI C.1.12 /NOVÝ STAV/
13 DVERNE KRÍDLO SO ZARUBNOU PRESUNUTÉ DO MIESTNOSTI C.1.07 /NOVÝ STAV/
14 DVERNE KRÍDLO SO ZARUBNOU POULIŽITÉ V ROVNÁKOM MIESTE
15 DVERNE KRÍDLO SO ZARUBNOU PRESUNUTÉ V RAMCI MIESTNOSTI
16 DVERNE KRÍDLO SO ZARUBNOU PRESUNUTÉ DO MIESTNOSTI C.2.15 /NOVÝ STAV/
17 DVERNE KRÍDLO SO ZARUBNOU OTOČENÉ NA MIESTE
18 VYBORANÉ ZARUBNE PRE OPOŤOVNÉ POULIŽITIE - C.1.17 /NOVÝ STAV/
19 VYBORANÉ ZARUBNE PRE OPOŤOVNÉ POULIŽITIE - C.2.01 /NOVÝ STAV/

POZN.-NA VŠETKYCH ZACHOVANÝCH VNÚTORNÝCH OMIETKACH BUDU JESTV.MALBY OSKRABANÉ A POVRCH UMYTÝ.
-VŠETKY JESTV. TERAZZOVE PODLAHY A SCHODY BUDU ZACATIM BORÁČICH PRÁČ A TRVÁLE POROZ VYSTAVBY CHRANENÉ CELOPLOŠNÝM DEKOVNÝM Z VEĽKOPLOŠNÝCH DOSIEK ROZ.3. JE. 22 M + TEXTILIA F11EK 150. KERAMICKE SOKLÍKY BUDU ZADEBNÉNE DO V. 250MM.

KÓTOVANIE STAVBY S OMIETKAMI
+0.000 = ÚROVEN L.N.P.

PROJEKT	Ingararch. Pavol Balasťák
UJMDR	Aljoza Chru 1, Trenčín
Datum: 06/2020	STUPEN: PROJEKT PRE VYBER ZHOTOVITEĽA
INVESTOR: MESTO TRENCÍN	

KS HVIEZDA

MESTO: u. Knežafa Pribinu 3, Trenčín

SO 101 KS HVIEZDA E11 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNÉ - TECHNICKÉ REŠENIE

NAZOV VÝKRESU Pôdorys 2.n.p. - búracie práce

MERKA M 1:100

Por. čís. výkr. RP 03